PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

PLANILHA ORGAMENTARIA

COMPLEXO ESPORTIVO - 12 ETAPA

REF.: SETOP - REGIAO LESTE - C/ DESCONERAGCAO

Data Base: | OUTUBRO DE 2022 | BDI: [ 26,85%
ITEM | copiGo FONTE  |DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID.|  QUANT. CUSTO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)|  PREGO (R$) PRE‘;(::;)'OTA"
1 SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 68.948,68 RS 87.461,66
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM
11 | seTop ED-16660 (A A METALIGA DE METAL ON 20550 i Eap. 1 28 . | M2 600| 29197 |RS 1.751,82 | R$ 37036 | R$ 222216
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
BARRACAO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
12 | seTop ED-50135 |INCLUSIVE INSTALAGOES SANITARIAS E MOBILIARIO - PADRAO| M2 2000| 51995 |Rs 10.399,00 | R$ 659,56 | R$  13.191,20
DER-MG
73 | cPuot CPUOT___|ADMINISTRAGAO DE OBRA MES 10,00 | R6_ 1.784.76 | R 17.847,60 | R$ 226397 | RS 22.639,70
14 | SETOP | MOB-DES-020 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO D EOBRA VB 7,00 | R$__8.500,00 | R 5.500,00 | R$___ 10.782.25| RS __10.782,25
15 | SETOP C0-28390 |0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE SON| VB 100 65684 | R 656,84 | RS 833,20 | R 833,20
16 | SETOP C0-28388__|SONDAGEM A PERCUSSAO SPT DIAMETRO 2.1/2" M 48,00 725 R 3.480,00 | RS 91907| R 4.414,56
17 | SETOP C0-27427__|PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PAT 800| 118282 |R 9462,56 | RS 1500.41| RS 12.003,28
18 | SETOP CO-27473__|PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METALICA PA1 3,00 103632 | R 3.108,96 | RS 131457 | R 3.943,71
19 | SETOP CO-27431__|PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS PA1 500 139998 | R 6.999.90 | RS 1.775.87| R 8.879.35
110 | SETOP C0-27430__|PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACOES HIDRO SANITARIAS | PAT 500 134840 | R 6.742,00 | RS 171045 R 8.552,05
2 REFORMA DO VESTIARIO R 183.875,24 RS 233.246,39
21 DEMOLIGCOES
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO OU
BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E
211 | SETOP ED48435 [ T, EXOLUSIVE TRANSPORTE £ RETIRADA DO M3 16,78 84,54 RS 141858 | R$ 10724| RS 1.799.49
MATERIAL DEMOLIDO
DEMOLIGAO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATE 55MM,
212 | SETOP ED4gs01  |DEMIOLIGAO DE REBOCO | M2 354,60 8,03 RS 284744 | RS 1019|R$ 361337
DEMOLICAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO,
213 | SETOP ED4gago  [DEMOLIGRO DEPISO CER/ M2 139,85 13,38 RS 187119 | R$ 1697 | R$ 237325
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
214 | SETOP ED-48441  |AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E | M3 097 309.2 RS 209,92 | R$ 392,22 | R$ 380,45
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO
REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO
215 | SETOP ED-48467 | Sol i TANGLD) UNID 15,00 3479 RS 521,85 | RS 4413| RS 661,95
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
216 | SETOP ED-51134  |CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E M3 6063 [ R$ 32,12 | RS 1.947.44 | R$ 4074| RS 247007
MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA
REMOGAO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOGAO DE
247 | SETOP ED-48496  |MARCOJALIZAR/ GUARNIGOES, AFASTAMENTO E M2 6,80 10,81 RS 7351 | R$ 13.71| R$ 93.23
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
218 | SETOP ED50533 | APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATE | 139,85 | R$ 810 | RS 1.132,79 | R$ 1027| R$ 143626
REMOGAO MANUAL DE TELHA EM FIBROCIMENTO, TIPO CALHA
ESTRUTURAL, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE
219 | SETOP ED48510 [ ey I LT XLV TReNSPORTE E | M2 80,20 11,66 RS 93513 | R$ 1479|R$ 118616
RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
2.1.10 | _SETOP ED48471__|REMOGAO DE LUMINARIA FLUORESCENTE UNID 18,00 16,54 RS 297.72 | Rs 20.98] RS 377.64
22 REFORCO ESTRUTURAL RS - | Rs BES -
TRATAMENTO DE TRINCAS FINAS (EXECUCAO, INCLUINDO O
221 | SETOP RO-41652 | e TRANSPORTE DE TODGS 05 MATERIS) M 12,00 45,68 RS 548,16 | RS 57,95 | RS 695,40
222 | SETOP RO-40213  [(ISAVAGAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE M3 704 |R$ 6950 | RS 489,28 | R$ 88,16 | R$ 620,65
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
223 | SETOP ED-49787  |EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE M3 704| 66353 | RS 467125 | R$ 84169 R$ 592550
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
224 | SETOP ED-48295 i?sga“%OBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM| 352,00 13,01 R$ 457952 | R§ 16,50 | R$ 5.808,00
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
225 | SETOP | ED-51134T |CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E M3 915 |R$ 3212 | RS 203,96 | RS 4074 | R$ 372,85
MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
226 | SETOP ED49643 | 2Rl S R AMENTO (3%) M2 945 56,68 RS 535,63 | RS 71,90 | R$ 679,46
23 ALVENARIA RS - | rs “[Rs -
ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
231 | SETOP ED48232  |ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA M2 14,85 62,23 RS 924,12 | R$ 7894| RS 117226
PARA ASSENTAMENTO
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
232 | SETOP ED-50729  |ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO| M2 536,20 11,05 RS 592501 | RS 1402|R$ 751752
MECANICO
DIVISORIA EM ARDOSIA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM
233 | SETOP ED4gs32  [DVISORIAEMARI M2 2660 | 28928 |RS 7.694,85 | RS 366,95 | RS 9.760.87
§ EMBOGO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA),
234 | SETOP ED-50732 | O R MANUAL PREDARO MECANICO M2 216,64 28,06 RS 6.078,92 | RS 3559| R 7.710,22
REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15CM), JUNTA A
235 | SETOP ED-50716  |PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA M2 216,64 84,36 RS 18.275,75 | RS 107,01| R§ 2318265
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
§ REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA),
236 | SETOP ED-60750 | L oACA MANUAL PREPARO MEGANICO M2 319,56 26,28 RS 8.398,04 | RS 3334| RS 10.654,13
§ PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
237 | SETOP ED60451 | AGRILICO & NASSA ACRILIGACORRIDA (PVA) M2 319,56 13,19 RS 421500 | R$ 16,73| R$ 534624
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
238 | SETOP ED-50514  |ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M2 319,56 53 RS 169367 | R$ 672| RS 214744
SELADOR ACRILICO
BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM,
239 | SETOP ED4g354  [BANCO INTERTC M 900| 13009 |RS$ 1.170,81 | R$ 165,02| RS 148518
23.10 | SETOP ED-50174__|PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS M2 42,00 22.22 RS 977.68 | RS 26.19| RS 124036
PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA,
2311 | SETOP ED-50511  |DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMAOS DE VERNIZ M2 8,00 27,06 RS 216,48 | Rs 34,33 | RS 274,64
SINTETICO MARITIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO
23.42 | SINAPI 102207 __|PINTURA A OLEO (1 DEMAO) (BARRADO DA PAREDE) M2 43.68 | RS 769 | RS 335,90 | RS 9.75| R$ 425,88
BANCADA EM ARDOSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM
2313 | SINAPI ED48339  [EANCADAEM ERDOSIA M2 12,00 2377 RS 285240 | R$ 301,52| RS 3.618.24
24 PISO RS - | rs HES -
§ CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAGO 133 (
251 | SETOP ED-50569 |0 & AREIR). 5P SO M2 107,54 53,25 RS 572651 | RS 67,55| RS 7.264,33




252

SETOP

ED-50544

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (
ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE
2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

107,54

66,57

R$

7.158,94

R$

84,44

R$

9.080,68

253

SETOP

ED-50771

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

136,50

11,05

R$

1.508,33

R$

14,02

R$

1.913,73

254

SETOP

ED-51001

SOLEIRA DE ARDOSIA E =2 CM

M2

12,80

168,89

R$

2.161,79

R$

214,24

R$

2.742,27

25

ESCADA

R$

R$

R$

251

SETOP

ED-50941

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE AGO INOX D = 1 1/2" - FIXADO
EM ALVENARIA

32,00

220,45

R$

7.054,40

R$

279,64

R$

8.948,48

252

SETOP

ED-50852

ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X
16,5 CM

M3

5,76

150,92

R$

869,30

R$

191,44

R$

1.102,69

253

SETOP

ED-50574

APLICAGAO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE,
LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO

46,00

18,74

R$

862,04

R$

23,77

R$

1.093,42

254

SETOP

ED-50562

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO QUEIMADO,
SEM JUNTA DE DILATACAO

M2

18,93

85,9

R$

1.626,09

R$

108,96

R$

2.062,61

2.6

HIDROSSANITARIO

R$

R$

R$

26.1

SETOP

ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV
- SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

3,00

293,65

R$

880,95

R$

372,50

R$

1.117,50

26.2

SETOP

ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB -
SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA
ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO,
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE
ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGCAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

21,00

R$ 141,28

R$

2.966,88

R$

179,21

R$

3.763,41

263

SETOP

ED-50222

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO PVC RIGIDO
ROSCAVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

21,00

157,65

R$

3.310,65

R$

199,98

R$

4.199,58

264

SETOP

ED-50298

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA CONVENCIONAL, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO/VEDAGAO,
VALVULA DE DESCARGA METALICA COM ACIONAMENTO
DUPLO, TUBO DE LIGAGAO DE LATAO COM CANOPLA,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO

UNID

3,00

558,32

R$

1.674,96

R$

708,23

R$

2.124,69

26.5

SETOP

ED-50286 M

MICTORIO SIFONADO DE LOUGA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE
FLEXIVEL, EXCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA

UNID

4,00

451,69

R$

1.806,76

R$

572,97

R$

2.291,88

266

SETOP

ED-48344

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA
EM ALVENARIA

M2

1,80

317,06

R$

570,71

R$

402,19

R$

723,94

267

SETOP

ED-50279

CUBA DE LOUGCA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL,
INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

6,00

297,9

R$

1.787,40

R$

377,89

R$

2.267,34

26.8

SETOP

ED-50330

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, ABERTURA 1/4 DE
VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
APLICAGAO DE MESA , INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL
METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

6,00

122,57

R$

735,42

R$

155,48

R$

932,88

269

SETOP

ED-50316

DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO
DE AGUA, DIAMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UNID

6,00

147,95

R$

887,70

R$

187,67

R$

1.126,02

26.10

SETOP

ED-50310

BRACO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO
NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO

UNID

6,00

19,53

R$

117,18

R$

24,77

R$

148,62

26.11

SETOP

ED-49937

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L,
INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO
DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE
ENTRADA/ SAIDA DE AGUA

UNID

3,00

1.605,23

R$

4.815,69

R$

2.036,23

R$

6.108,69

26.12

SETOP

ED-49961

RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D =75 MM

UNID

18,00

R$ 31,22

R$

561,96

R$

39,60

R$

712,80

26.13

SETOP

ED-48181

PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXACAO

UNID

3,00

52,96

R$

158,88

R$

67,18

R$

201,54

26.14

SETOP

ED-48184

SABONETEIRA EM ACO INOX TIPO DISPENSER PARA
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML

UNID

3,00

181,95

R$

545,85

R$

230,80

R$

692,40

26.15

SETOP

ED-49903

3 CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UNID

4,00

710,87

R$

2.843,48

R$

901,74

R$

3.606,96

2.7

COBERTURA

R$

R$

R$

2741

SETOP

ED-50729

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO
MECANICO

M2

101,20

11,05

R$

1.118,26

R$

14,02

R$

1.418,82

272

SETOP

ED-50759

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

M2

101,20

26,28

R$

2.659,54

R$

33,34

R$

3.374,01

273

SETOP

ED-50451

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

M2

101,20

13,19

R$

1.334,83

R$

16,73

R$

1.693,08

274

SETOP

ED-50174

PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS

M2

80,10

22,22

R$

1.779,82

R$

28,19

R$

2.258,02

275

SETOP

ED-13852

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA,
TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

M2

80,10

92,29

R$

7.392,43

R$

117,07

R$

9.377,31

28

ELETRICA

R$

R$

R$

281

SETOP

ED-49405

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA
COMPLETA, PARA UMA (1) LAMPADA FLUORESCENTE
COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE
BASE E LAMPADA

UNID

8,00

89,82

R$

718,56

R$

113,94

R$

911,52

282

SETOP

ED-13338

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR
COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED
2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

UNID

7,00

159,4

R$

1.115,80

R$

202,20

R$

1.415,40

283

SETOP

ED-13346

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIAMETRO
25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA LED, POTENCIA 20W, BULBO
A70, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E
LAMPADA

UNID

12,00

752

R$

902,40

R$

95,39

R$

1.144,68

284

SETOP

ED-26989

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA
TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

10,00

26,87

R$

268,70

R$

34,08

R$

340,80




285

SETOP

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-
250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"),
EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SEGAO 1,5MM2 (70°C450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ
(10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

8,00

211,32

R$

1.690,56

R$

268,06

R$

2.144,48

286

SETOP

ED-17905

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3)
POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO 2,
5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ (10)
METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

15,00

378,52

R$

5.677,80

R$

480,15

R$

7.202,25

287

SETOP

ELE-QUA-006

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 12 MODULOS COM
BARRAMENTO E CHAVE

UNID

1,00

182,24

R$

182,24

R$

231,17

R$

231,17

29

ESQUADRIA

R$

R$

R$

291

SETOP

ED-50532

PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO
(ZARCAO) EM ESQUADRIA E SUPERFICIE METALICA, UMA (1)
DEMAO

M2

109,96

10,45

R$

1.149,08

R$

13,26

R$

1.458,07

292

SETOP

ED-50810

JANELA TIPO VENEZIANA EM CHAPA 14 - PADRAO SEDS

M2

2,44

648,03

R$

1.581,19

R$

822,03

R$

2.005,75

293

SETOP

ED-51155

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAGAO
E VEDAGAO COM GUARNIGAO/GAXETA DE BORRACHA
NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE
CAIXILHO/PERFIL

M2

9,50

139,47

R$

1.324,97

R$

176,92

R$

1.680,74

294

SETOP

ED-50979

PORTA EM PERFIL E CHAPA METALICA

M2

26,04

384,85

R$

10.021,49

R$

488,18

R$

12.712,21

295

SETOP

ED-51001

SOLEIRA DE ARDOSIAE =2 CM

M2

3,00

168,89

R$

506,67

R$

214,24

R$

642,72

296

SETOP

ED-50976

PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA
GALVANIZADA N°. 18, TRANQUETA E DOBRADICAS - 60 X 150
CM

2,00

357,49

R$

714,98

R$

453,48

R$

906,96

2.10

DRENAGEM

R$

R$

R$

2.10.1

SETOP

ED-48553

CANALETA PARA DRENAGEM, PRE-MOLDADA, TIPO MEIA
CANA, DIAMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE
ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESCAVAGAO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAGAMBA)

16,00

79,68

R$

1.274,88

R$

101,07

R$

1.617,12

2.10.2

SETOP

ED-49909

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM
ALVENARIA ( 40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UNID

7,00

393,36

R$

2.753,52

R$

498,98

R$

3.492,86

2.10.4

SETOP

ED-50106

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE
CONEXOES

75,00

98,8

R$

7.410,00

R$

125,33

R$

9.399,75

2.10.5

SETOP

RO-40211

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0
A150M

M3

6,00

55,03

R$

330,18

R$

69,81

R$

418,86

2.10.6

SETOP

RO-40234

REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA

M3

3,60

31,53

R$

113,51

R$

40,00

R$

144,00

CAMPO DE FUTEBOL

R$

561.252,24

R$

711.957,34

3.1

ILUMINAGAO

3.1.1

SETOP

CPU 03

LUMINARIA REFLETORA COM LAMPADA, 6 REFLETORES DE
400W EM POSTE DE CONCRETO FORMATO T DUPLO COM 15 M
DE ALTURA 1500 DAN

UNID

8,00

R$

10.286,70

R$

82.293,63

R$

13.048,68

R$

104.389,44

3.1.2

SETOP

CPU 03

POSTE DE CONCRETO CONICO - COMPRIMENTO: 11,00 M,
DIAMETRO DA BASE: 390,00 MM, RESISTENCIA: 400,00 KG,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

6,00

R$

1.367,33

R$

8.203,96

R$

1.734,45

R$

10.406,70

3.1.3

SETOP

ED-20581

PADRAO CEMIG SUBTERRANEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15
KVA, BIFASICO

Unid

1,00

3.182,60

R$

3.182,60

4.037,13

R$

4.037,13

3.14

SETOP

ED-49499

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 12 MODULOS COM
BARRAMENTO E CHAVE

Unid

1,00

182,24

R$

182,24

231,17

231,17

3.1.5

SETOP

ED-49279

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 70A

Unid

1,00

64,57

64,57

81,91

81,91

3.1.6

SETOP

ED-49276

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 40A

Unid

2,00

49,71

99,42

63,06

126,12

3.1.7

SETOP

ED-29092

TRANSPORTE DO POSTE

5.950,00

0,84

4.998,00

1,07

6.366,50

3.1.8

SETOP

MERCADO

CABO TRIPLEX ALUMINIO 3x70MM COM NEUTRO NU

TXKM
M

450,00

R$

48,53

A| 0|8

21.838,50

61,56

P B

27.702,00

3.1.9

SETOP

ED-49197

CAIXA DE INSPEGAO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO,
PADRAO CEMIG, DIMENSAO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM
TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

UNID

8,00

194,04

R$

1.552,32

R$

246,14

R$

1.969,12

3.2

ARQUIBANCADA

R$

R$

R$

3.2.1

SETOP

ED-48442

DEMOLICAO DA ARQUIBANCADA

M2

144,00

124,92

R$

17.988,48

R$

158,46

R$

22.818,24

322

SETOP

ED-51132

CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE
CAMINHAO - MECANICA

M3

360,00

2,92

R$

1.051,20

R$

3,70

R$

1.332,00

323

SETOP

ED-51127

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM
CAMINHAO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

M3

360,00

R$

4,90

R$

1.764,00

R$

6,22

R$

2.239,20

3.24

SETOP

ESTRUTURA DA NOVA ARQUIBANCADA

R$

R$

R$

3.24.1

SETOP

ED-49777

ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO

512

285,22

R$

1.460,33

R$

361,80

R$

1.852,42

3242

SETOP

ED-49805

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

M3

109,93

680,59

R$

74.815,90

R$

863,33

R$

94.904,14

3.24.3

ED-49721

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA D =
180 MM/35T

89,14

184,46

R$

16.443,29

R$

233,99

R$

20.858,54

3244

SETOP

ED-49810

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO

M2

340,60

58,57

R$

19.948,94

R$

74,30

R$

25.306,58

3.24.5

SETOP

ED-48295

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM
A 12,5MM)

KG

8.794,24

13,01

R$

114.413,06

R$

16,50

R$

145.104,96

3.24.6

SETOP

ED-48219

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO,
EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO ( DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2

93,60

135,33

R$

12.666,89

R$

171,67

R$

16.068,31

3247

SETOP

ED-50729

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE
CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

M2

187,20

11,05

R$

2.068,56

R$

14,02

R$

2.624,54

3.24.8

SETOP

ED-50761

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA) , ESP. 20MM, APLICAGCAO MANUAL, PREPARO
MECANICO

M2

187,20

29,95

R$

5.606,64

R$

37,99

R$

711,73

3249

SETOP

ED-50451

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

M2

187,20

13,19

R$

2.469,17

R$

16,73

R$

3.131,86




3.2.4.10

SETOP

ED-48219

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO,
EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO ( DETALHE D - CADERNO SEDS)

M2

5,76

135,33

R$

779,50

R$

171,67

R$

988,82

3.24.11

SETOP

ED-50575

FAIXA/FRISO ANTIDERRAPANTE EM PEDRA, LARGURA 50MM,
EM DEGRAU DE ESCADA, EXECUCAO MECANICA

118,80

8,77

R$

1.041,88

R$

11,12

R$

1.321,06

3.24.12

SETOP

ED-50936

CORRIMAO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1
1/2" - FIXADO EM PISO

26,40

108,81

R$

2.872,58

R$

138,03

R$

3.643,99

3.2.4.13

COBERTURA DA ARQUIBANCADA

R$

R$

R$

3.24.14

SETOP

ED-49664

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL
LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE,
MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

KG

1.391,52

23,64

R$

32.895,53

R$

29,99

R$

41.731,68

3.2.4.15

ED-49777

ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO

4,10

285,22

R$

1.168,26

R$

361,80

R$

1.481,93

3.24.16

ED-49805

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

M3

4,10

680,59

R$

2.787,70

R$

863,33

R$

3.536,20

3.24.17

ED-48295

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM
A 12,5MM)

KG

327,68

13,01

R$

4.263,12

R$

16,50

R$

5.406,72

3.24.18

SETOP

ED-13852

COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA,
TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL,
INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

KG

280,80

92,29

R$

25.915,03

R$

117,07

R$

32.873,26

3.24.19

SETOP

ED-50661

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

78,00

42,9

R$

3.346,20

R$

54,42

R$

4.244,76

3.24.20

SETOP

ED-50669

CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 75 MM

25,60

88,52

R$

2.266,11

R$

112,29

R$

2.874,62

33

IRRIGACAO

R$

R$

R$

3.3.1

SETOP

ED-51105

ESCAVAGAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 12
CATEGORIA

M3

360,00

5,58

R$

2.008,80

R$

7,08

R$

2.548,80

3.3.2

SETOP

ED-50018

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

900,00

18,1

R$

16.290,00

R$

22,96

R$

20.664,00

333

SETOP

ED-51095

ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATORIO SEM GRAU DE
COMPACTAGAO

M3

352,80

26

R$

917,28

R$

3,30

R$

1.164,24

3.34

COTAGAO

COTAGAO

ASPERSOR ROTORES ESCAMOTEAVEIS 1/2" 40 MCA (RAIO DE
ALCANGE MINIMO DE 15 M), FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

59,00

R$ 120,47

R$

7.107,73

R$

152,82

R$

9.016,38

3.35

COTACAO

COTACAO

SWING JOINT 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

59,00

R$ 164,99

R$

9.734,41

R$

209,29

R$

12.348,11

3.36

SETOP

ED-49988

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCAVEL 1/2" (PARA
TUBO SOLDAVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM),
INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRAO POPULAR) E CANOPLA
CROMADOS

UNID

2,00

76,31

R$

152,62

R$

96,80

R$

193,60

3.4

DRENAGEM

R$

R$

R$

3.4.1

SETOP

ED-49905

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM
ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UNID

10,00

211,95

R$

2.119,50

R$

268,86

R$

2.688,60

342

SETOP

ED-49909

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM EM
ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA,
INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UNID

3,00

393,36

R$

1.180,08

R$

498,98

R$

1.496,94

343

SETOP

ED-49874

CAIXA DE ESGOTO DE INSPECAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UNID

4,00

252,01

R$

1.008,04

R$

319,67

R$

1.278,68

3.4.4

SETOP

ED-50106

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE
CONEXOES

150,00

98,8

14.820,00

R$

125,33

18.799,50

345

SETOP

RO-40211

ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0
A150M

M3

12,00

55,03

660,36

R$

69,81

837,72

3.4.6

SETOP

RO-40234

REATERRO E COMPACTACAO MANUAL DE VALA

M3

7,20

31,53

227,02

R$

40,00

288,00

347

SETOP

ED-50437

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE
TERRA VEGETAL E CONSERVAGAO POR TRINTA (30) DIAS
(PARCIAL)

M2

1.262,00

274

34.578,80

R$

34,76

43.867,12

QUIOSQUES

428.308,07

543.298,24

4.1

ESTURURA

R$

411

SETOP

ED-51110

ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)

M3

10,29

32,42

333,54

41,12

423,04

4.1.2

SETOP

ED-51094

APILOAMENTO

M2

27,00

10,5

283,50

R$

13,32

359,64

413

SETOP

ED-49805

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)

M3

14,46

680,59

9.844,05

R$

863,33

12.487,21

414

SETOP

ED-49810

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAGAO)

M2

82,08

58,57

R$

4.807,43

R$

74,30

R$

6.098,54

4.1.5

SETOP

ED-48298

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

KG

1.157,12

13,08

R$

15.135,13

R$

16,59

R$

19.196,62

4.16

SETOP

ED-50848

LAJE 10 CM MACIGA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMACAO,
FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA

M2

11,00

212,45

R$

2.336,95

R$

269,49

R$

2.964,39

417

SETOP

ED-50252

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E
=4 CM, SC =100 KG/M2, L =3,00 M

M2

48,15

134,92

R$

6.496,40

R$

171,15

R$

8.240,87

4.1.8

SETOP

ED-9903

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE
ATE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,
INCLUSIVE ARMAGAO

M3

0,89

2.698,90

R$

2.402,02

R$

3.423,55

R$

3.046,96

4.2

ALVENARIA

R$

R$

R$

421

SETOP

ED-48232

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO

M2

130,50

62,23

R$

8.121,02

R$

78,94

R$

10.301,67

422

SETOP

ED-50730

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E
PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO
MECANICO

M2

320,15

11,61

R$

3.716,94

R$

14,73

R$

4.715,81

423

SETOP

ED-50732

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

M2

130,50

28,06

R$

3.661,83

R$

35,59

R$

4.644,50

424

SETOP

ED-50762

REBOCO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA, APLICADO EM
PAREDE, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM,
APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

M2

130,50

26,74

R$

3.489,57

R$

33,92

R$

4.426,56

425

SETOP

ED-50763

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA UNICA,
APLICADO EM TETO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO

M2

59,15

28,39

R$

1.679,27

R$

36,01

R$

2.129,99




426

SETOP

ED-9081

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI I,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

130,50

65,85

R$

8.593,43

R$

83,53

R$

10.900,67

427

SETOP

ED-50451

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

M2

130,50

13,19

R$

1.721,30

R$

16,73

R$

2.183,27

428

SETOP

ED-50514

PREPARAGCAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA
(LATEX/ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE
SELADOR ACRILICO

M2

130,50

53

R$

691,65

R$

6,72

R$

876,96

4.3

PISO

R$

R$

R$

431

SETOP

ED-51123

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA

M2

117,64

414

R$

487,03

R$

525

R$

617,61

432

SETOP

ED-49812

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

5,88

485,7

R$

2.856,89

616,11

R$

3.623,96

433

SETOP

ED-50568

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (
CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM

M2

117,64

37,44

R$

4.404,44

R$

47,49

R$

5.586,72

434

SETOP

ED-50560

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (
CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO,
MODULACAO DE 60X60CM, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA

M2

117,64

50,05

R$

5.887,88

R$

63,49

R$

7.468,96

4.4

HIDROSSANITARIO

R$

R$

R$

4.4.1

SETOP

ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV
- SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

5,00

293,65

R$

1.468,25

R$

372,50

R$

1.862,50

442

SETOP

ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB -
SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA
ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO,
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE
ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E
FIXAGCAO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

21,00

141,93

R$

2.980,53

R$

180,04

R$

3.780,84

443

SETOP

ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC
RIGIDO SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA
COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE
AGUA, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

18,00

115,65

R$

2.081,70

R$

146,70

R$

2.640,60

444

SETOP

ED-50297

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA,
COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO/VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO

UNID

4,00

514,96

R$

2.059,84

R$

653,23

R$

2.612,92

445

SETOP

ED-50301

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA,
COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE
FIXAGAO/VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL METALICO,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO

UNID

1,00

574,04

574,04

R$

728,17

R$

728,17

446

SETOP

ED-50282

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO
MEDIO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

UNID

2,00

441,82

883,64

R$

560,45

R$

1.120,90

447

SETOP

ED-2552

LAVATORIO DE CANTO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA,
TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO
COM PARAFUSO CASTELO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO
COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL

UNID

1,00

398,07

398,07

R$

504,95

R$

504,95

4438

SETOP

ED-9156

TANQUE DE MARMORE SINTETICO DUPLO, CAPACIDADE 37
LITROS, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,
SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UNID

2,00

551,54

R$

1.103,08

R$

699,63

R$

1.399,26

449

SETOP

ED-50277

PARA PIA (465X330X115MM), NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM
BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UNID

4,00

373,64

R$

1.494,56

R$

473,96

R$

1.895,84

4.4.10

SETOP

ED-50323

TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO
CROMADO, APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UNID

4,00

42,32

R$

169,28

R$

53,68

R$

214,72

4411

SETOP

ED-50329

TORNEIRA METALICA PARA LAVATORIO, FECHAMENTO
AUTOMATICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL
METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

3,00

338,37

R$

1.015,11

R$

429,22

R$

1.287,66

4.4.12

SETOP

ED-50324

TORNEIRA METALICA PARA PIA, BICA MOVEL, ABERTURA 1/4
DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR,
APLICACAO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL
METALICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

4,00

152,51

R$

610,04

R$

193,46

R$

773,84

4.4.13

SETOP

ED-48339

BANCADA EM ARDOSIA E = 3 CM, L = 55 CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON

M2

7,00

237,7

R$

1.663,90

R$

301,52

R$

2.110,64

4.4.14

SETOP

ED-48180

DISPENSER EM ACO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3
FOLHAS

UNID

5,00

174,77

873,85

R$

221,70

R$

1.108,50

4.4.15

SETOP

ED-48187

SABONETEIRA METALICA CROMADA, TIPO CONCHA, DE
SOBREPOR

UNID

3,00

50,45

R$

151,35

R$

64,00

R$

192,00

4.4.16

SETOP

ED-48161

BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4"
(31,75MM) , PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO
100CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO

UNID

2,00

219,28

R$

438,56

R$

278,16

R$

556,32

4.4.17

SETOP

ED-48158

BARRA DE APOIO EM AGCO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4"
(31,75MM ), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO
140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO

UNID

1,00

779,18

R$

779,18

R$

988,39

R$

988,39

4.4.18

SETOP

ED-48167

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO PARA LAVATORIO DE
CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),
INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO E ACESSORIOS PARA FIXAGAO

UNID

2,00

234,46

R$

468,92

R$

297,41

R$

594,82

4.4.19

SETOP

ED-49935

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L,
INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO
DE LIMPEZA E ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE
ENTRADA/ SAIDA DE AGUA

UNID

2,00

608,47

1.216,94

R$

771,84

R$

1.543,68




4.5

ESQUADRIAS

R$

R$

R$

451

SETOP

ED-50971

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA
DOBRADA - 60 X210 CM

UNID

2,00

460,18

R$

920,36

R$

583,74

R$

1.167,48

452

SETOP

ED-50972 P

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA
DOBRADA - 70 X 210 CM

UNID

3,00

493,72

R$

1.481,16

R$

626,28

R$

1.878,84

453

SETOP

ED-50973 P

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA
DOBRADA - 80 X210 CM

UNID

2,00

545,12

R$

1.090,24

R$

691,48

R$

1.382,96

454

SETOP

ED-50975

PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA
DOBRADA - 90 X 210 CM

UNID

1,00

572,9

R$

572,90

R$

726,72

R$

726,72

455

SETOP

ED-50978

PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA
GALVANIZADA N°. 18, TRANQUETA E DOBRADICAS - 60 X 180
CM

UNID

8,00

408,23

R$

3.265,84

R$

517,84

R$

4.142,72

456

SETOP

ED-50931

ASSENTAMENTO DE JANELAS METALICAS BASCULANTE OU
FIXA

6,00

80,32

R$

481,92

R$

101,89

R$

611,34

457

SETOP

ED-50803

PORTA DE ABRIR EM FERRO E TELA FIO 6 - PADRAO SEDS

M2

12,90

320,88

R$

4.139,35

R$

407,04

R$

5.250,82

458

SETOP

ED-50930

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXILHO FIXO DE
FERRO COM TELA CORRUGADA # 15 mm FIO 12

M2

1,98

246,71

R$

488,49

R$

312,95

R$

619,64

459

SETOP

ED-50983 P

GRADIL

M2

21,00

369,22

R$

7.753,62

R$

468,36

R$

9.835,56

4.5.10

SETOP

ED-50497

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2)
DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO FUNDO ANTICORROSIVO

M2

108,12

30,68

R$

3.317,12

R$

38,92

R$

4.208,03

4.6

COBERTURA

R$

R$

R$

461

SETOP

ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA,
INCLUSIVE FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E
APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

KG

200,00

21,68

R$

4.336,00

R$

27,50

R$

5.500,00

462

SETOP

ED-48432

COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA
VEGETAL COM BETUME ESP. = 3 MM - INCLINAGAO ACIMA DE
15° (FIXAGAO EM ESTRUTURA METALICA)

m2 71,06

KG

200,00

72,67

R$

14.534,00

R$

92,18

R$

18.436,00

463

SETOP

ED-48405

COLOCAGAO DE CUMEEIRA ONDULADA DE FIBRA VEGETAL
COM BETUME - TRADICIONAL

13,50

47,22

R$

637,47

R$

59,90

R$

808,65

464

SETOP

ED-50663

CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL
VERTICAL

27,00

64,92

R$

1.752,84

R$

82,35

R$

222345

46.5

SETOP

ED-50669

CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 75 MM

14,00

88,52

R$

1.239,28

R$

112,29

R$

1.572,06

4.7

INSTALAGOES ELETRICAS

R$

R$

R$

471

SETOP

ED-50227

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES
(10A250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM
(3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXIVEL,
CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO HALOGENADO,
SEGAO 1, 5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE DEZ
(10) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE
LIGAGAO, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

9,00

211,32

R$

1.901,88

R$

268,06

R$

2.412,54

472

SETOP

ED-50228 P

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"),
EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5,
ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NAO HALOGENADO, SECAO
1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTANCIA DE ATE CINCO (5)
METROS DO PONTO DE DERIVAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA,
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO OCTOGONAL, SUPORTE E
FIXAGAO DO ELETRODUTO

UNID

18,00

133,63

R$

2.405,34

R$

169,51

R$

3.051,18

473

SETOP

ED-50232

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3)
POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
COM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN
25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE
FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NAO
HALOGENADO, SEGAO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE DEZ (10) METROS DO PONTO DE
DERIVAGAO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO, SUPORTE E
FIXAGAO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

19,00

265,82

R$

5.050,58

R$

337,19

R$

6.406,61

4.7.4

SETOP

ED-20579

ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B1, PADRAO CEMIG,
CARGA INSTALADA DE ATE 10KW, BIFASICO, COM SAIDA
SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS

UNID

1,00

2.735,39

R$

2.735,39

R$

3.469,84

R$

3.469,84

475

SETOP

ED-13338

LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR
COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED
2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E
INSTALACAO, INCLUSIVE BASE E LAMPADAS

UNID

10,00

159,4

R$

1.594,00

R$

202,20

R$

2.022,00

476

SETOP

ED-49404

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA, PARA
UMA (1) LAMPADA BASE E-27, POTENCIA MAXIMA 60W,
FORNECIMENTO E INSTALACAO, EXCLUSIVE BASE E LAMPADA

UNID

8,00

67,22

R$

537,76

R$

85,27

R$

682,16

477

SETOP

ED-26989

LUMINARIA DE EMERGENCIA AUTONOMA, TIPO LED POTENCIA
TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

4,00

26,87

R$

107,48

R$

34,08

R$

136,32

4738

SETOP

ED-48971

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
LSHF/ ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA,
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 16 MM2, 70°C, 450/750V

240,00

19,68

R$

4.723,20

R$

24,96

R$

5.990,40

479

SETOP

ED-51055

CAIXA DE INSPEGAO EM PVC, DIAMETRO DE 30CM, ALTURA DE
30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE
ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAGAO

UNID

7,00

96,91

R$

678,37

R$

122,93

R$

860,51

4.8

AGENCIAMENTO EXTERNO

R$

R$

R$

4.8.1

SETOP

ED-51123

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA
VIBRATORIA

M2

422,57

414

R$

1.749,44

R$

5,25

R$

2.218,49

482

SETOP

ED-49812

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

21,13

485,7

R$

10.262,11

R$

616,11

R$

13.017,48

483

SETOP

ED-50568

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (
CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM

M2

422,57

37,44

R$

15.821,02

R$

47,49

R$

20.067,85

484

SETOP

ED-9320

PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA,
COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO
POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE
JUNTA DE DILATAGAO

M2

422,57

151,05

R$

63.829,20

R$

191,61

R$

80.968,64

485

SETOP

ED-50579

APLICACAO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE
DILACAO, DIMENSAO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2,
EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE

100,00

30,21

R$

3.021,00

R$

38,32

R$

3.832,00

486

SETOP

ED-51144

PASSEIOS DE CONCRETO E =8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO
PREFEITURA

M2

76,68

66,03

R$

5.063,18

R$

83,76

R$

6.422,72

487

SETOP

ED-50792

GUARDA-CORPO - PADRAO SEDS

84,80

394,96

R$

33.492,61

R$

501,01

R$

42.485,65




CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE AGO INOX D = 1 1/2" - FIXADO

488 | SETOP ED-s0942  [CORRIM M 5739| 21852 | RS 12.540,86 | R$ 277,19 RS 15.907,93
489 | SseETOP ED-50852 Egg‘gf SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50X | 1523 150,02 R$ 220851 | R$ 191,44 | R$ 2.915,63
CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGAO/PASSAGEM EM
ALVENARIA ( 40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
4810 | SETOP ED-49910  |COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, | UNID 1000| 45139 | RS 451390 | R$ 57250 | R$ 572590
INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
4811 | SETOP ED-48671 |DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 200 MM (8"), M 62,41 158,51 RS 9.892,61 | R$ 201,07 | R$ 1254878
INCLUSIVE CONEXOES
4812 | SETOP ED-51144 |PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRAO M2 180,00 66,03 R$ 11.885,40 | R§ 8376| RS 15.076,80
PREFEITURA
| LANGAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE
4813 | SETOP ED51147 |0 VI ARLA D PASSEIO EXCLUBIVE APILOAMENTO | M2 27,00 18,64 RS 503,28 | R$ 23,64 | R$ 638,28
4.9 PARTE ELETRICA R$ - R$ - | R$ -
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
491 | SETOP | ED48971C |LSHF/ ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, M 1.050,00 19,68 RS 20.664,00 | R$ 2496| RS 26.208,00
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 16 MM2, 70°C, 450/750V
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN
492 | SETOP ED-49415 | ICADO EM ALVENARIA INCLUSIVE RASGO M 350,00 11,74 RS 4.109,00 | R$ 1489 R$ 521150
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO
493 | SETOP ED-48961  |LSHF/ ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, M 180,00 8.95 RS 1.611,00 | R$ 1135 R$  2.043,00
TERMOPLASTICO, UNIPOLAR, SECAO 6 MM2, 70°C, 450/750V
CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZB" GARAGEM,
PADRAO CEMIG, DIMENSAO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM
TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE
494 | SETOP ED-49200 | L OAMENTO, LASTRD DE BRITA REATERRO £ | UNID 1200| 67434 | RS 8.092,08 | R$ 85540 | R$  10.264,80
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAGAMBA)
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO F1, PADRAO CEMIG,
CARGA INSTALADA DE 75,1KVA ATE 86KVA, TRIFASICO, COM
495 | SETOP ED-20589  |SAIDA SUBTERRANEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA UNID 100| 962858 |RS 962858 | R§  1221385|R$ 1221385
MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E
ACESSORIOS
4.10 RESERVATORIO 10.000 LITROS R$ - R$ - |R$ -
i  |RESERVATORIO METALICO TIPO TAGA COLUNA SECA -
4101 | COTAGAO | COTAGAO  |VOLUME 10.000 LITROS, INCLUINDO PINTURA ANTICORROSIVA, | UNID 1,00 | R$ 17.000,00 | RS 17.000,00 | R$  21.564,50 | R 21.564,50
PINTURA INTERNA ANITOXICA, ESCADA DE ACESSO LATERAL
4102 FUNDAGAO RS - | rs BES -
4102.1] SETOP ED-51110__|ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 2,25 32,42 RS 72.95 | R$ 41.12| RS 9252
41022 SETOP ED-49755 :gORmRAQAO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADOD = |, 20,00 43,55 RS 871,00 | R$ 55,24 | R$ 1.104,80
4.10.23] SETOP ED-51094__|APILOAMENTO M2 225 | R$____10,50 | R$ 23.63 | RS 1332 | RS 29.97
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
410.24| SETOP ED-51133  |CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAISA | M3 225|R$ 1917 | R$ 4313 | R$ 24,32 | R$ 54,72
50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
41025 SETOP ED-49805 |BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, M3 476| 68059 | RS 324184 | Rs 86333 R$ 411228
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
41026 SETOP ED-49810  |L0 S D AMENTO (35 (EUNDAGAG) M2 6,00 58,57 RS 35142 | R$ 74,30 | R$ 445,80
41027 SETOP ED48298__|CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 333,43 13,08 RS 436125 | R$ 1659 | R$___ 553169
4.10.2.8] SETOP ED51110__|ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 90,00 32.42 RS 2917,80 | RS 41.12| RS 3.700,80
REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO
41029 SETOP ED51121  [REATERRO COUPA M3 88,20 38,17 RS 336659 | R$ 4842| RS 427064
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
4103 | SETOP ED-50018 |0 O FRIA. DI 20 MM (1125, INGLUSIVE conexoes| M 50,00 18,1 RS 905,00 | R$ 2296| RS 1.148,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO
4104 | SETOP ED-50020 | A FRIA. DI 32 MM (1) INGLUSIVE Conexoes | M 100,00 305 RS 3.050,00 | R$ 3869| RS 3.869,00
5 CONTENGOES RS 251.056,90 RS 318.453,74
51 | SETOP ED-51110__|ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 50,93 32,42 RS 1.651,05 | RS 41.12| RS 2094,12
52 SETOP ED-49757 :gORmRAQAO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADOD = | 140,00 55,15 R$ 7.721,00 | R$ 69,96 | R$ 9.794,40
53 SETOP ED-49755 Z'JEOR&L’\JARAGAO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADOD = | 110,00 43,55 R$ 4.790,50 | R§ 55,24 | R$ 6.076,40
54 | SETOP ED51094__|APILOAMENTO M2 2753 | R§___ 1050 | RS 289,08 | R$ 13,32| R$ 366,72
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
55 | SETOP ED-51133  |CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAISA | M3 5093 | R§ 19,17 | R$ 976,27 | R$ 2432| RS 123854
50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
56 | SETOP ED-49805 |BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, M3 7698 | 68059 | RS 52.390,81 | R$ 86333| R$  66.457,86
ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAGAO)
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
57 | SETOP ED-49810 | 2N00 T R ANEATO (35 (FONDACAGY) M2 319,93 58,57 RS 18.738.01 | R$ 7430| RS 23.77043
58 | SETOP ED-46298__|CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50/60 KG 6.928,61 13,08 RS 9062621 | RS 16,50 | R$___ 114.945,63
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO,
EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA
59 | sETOP ED-48210 [ O . INGLUSIVE v Ao PARA M2 31663 | 13533 | RS 42.849,54 | R$ 17167| RS 54.355,87
ASSENTAMENTO ( DETALHE D - CADERNO SEDS)
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
510 | SETOP ED-50729  |ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE M2 316,63 11,05 RS 349876 | R$ 1402| RS 443915
CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
511 | SETOP ED-50761  |AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO M2 316,63 29,95 RS 9.483,07 | R$ 3799| R$  12.028,77
MECANICO
PREPARAGAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/
512 | SETOP ED-50514  |ACRILICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE M2 316,63 53 RS 1.678,14 | R$ 672| RS 2127,75
SELADOR ACRILICO
| PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
513 | SETOP ED-60451 | AaRILIG0 & NASSA ACRILIGACORRIDA (PUA) M2 316,63 13,19 RS 417635 | R$ 1673| R$ 529722
5.14 DRENO R$ - R$ - | R$ -
515 | SETOP | ED-51096 A |ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA M3 284,21 3817 RS 10.848,30 | RS 4842| RS 13.76145
DRENO DE PVC @ = 100 MM, COMPRIMENTO UNITARIO = 40 CM
516 | SETOP | RO-41588D |(EXECUGAO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE| UNID 62,00 21,61 RS 1.339,82 | R$ 2741| RS 169942
TODOS OS MATERIAIS)
TOTAL RS 1.493.441,13 RS 1.804.417,37
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