
DATA BASE: 
26,85%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
 QUANTIDADE 

(1 CASA) 
 QUANTIDADE 

(20 CASA) 
 CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL   PREÇO UNITÁRIO  PREÇO TOTAL  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$               65.822,89 
1.1 CPU  01 CPU  01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS  -                     3,00  R$            11.021,75  R$          33.065,25  R$             13.981,09  R$               41.943,27 

1.2 SETOP ED-50392 
 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO  OU 
REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00  

%  - 0,50%  R$          480.896,18  R$            2.404,48  R$           610.016,80  R$                 3.050,08 

1.3  SETOP  ED-28427 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

 UN.  -                     1,00                     1.390,32                   1.390,32  R$              1.763,62  R$                 1.763,62 

1.4  SETOP  ED-50275 
 LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS 
REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO 

 UN.                 100,00                          35,56                   3.556,00  R$                   45,11  R$                 4.511,00 

1.5  SETOP  CO-28389 
  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT (CUSTO VARIÁVEL, EXCLUSIVE
CUSTO FIXO) 

 KM  -                 100,00                            2,50                     250,00  R$                     3,17  R$                    317,00 

1.6  SETOP  CO-28388   SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT DIÂMETRO 2.1/2"  M                   50,00                          72,50                   3.625,00  R$                   91,97  R$                 4.598,50 
1.7  SETOP  CO-27427   PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO  FA1  -                     6,00                     1.266,51                   7.599,06  R$              1.606,57  R$                 9.639,42 
2  URBANIZAÇÃO  R$                         -    R$             444.892,36 

2.1  SETOP  RO-41596 
 MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC. MA-01 (EXECUAÇÃO 
INCLUNDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS SO MATERIAIS) 

 M3                 343,20                        768,46               263.735,47  R$                 974,79  R$             334.547,93 

2.2  SETOP  ED-50435 P 
 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL 
E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS 

 M2                 720,00                          26,41                 19.015,20  R$                   33,50  R$               24.120,00 

2.3  SETOP  ED-49909 

 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 
40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA) 

 UNID                     1,00                   20,00                        412,35                   8.247,00  R$                 523,07  R$               10.461,40 

2.4 SETOP ED-50106
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 
ESGOTO LISO (JEI), DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES

M                     7,00                 140,00 
101,73

 R$          14.242,20  R$                 129,04  R$               18.065,60 

2.5 SETOP ED-51110
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

M3                     2,10                   42,00 
35,5

 R$            1.491,00  R$                   45,03  R$                 1.891,26 

2.6 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

M3                     1,26                   25,20 
37,19

 R$               937,19  R$                   47,18  R$                 1.188,94 

2.7 SETOP ED-49931

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 
100X100X50CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 
CAÇAMBA)

UNID                     7,00 

1.428,72

 R$          10.001,04  R$              1.812,33  R$               12.686,31 

2.8 SETOP ED-50107
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE 
ESGOTO LISO (JEI), DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES

M                   70,00 
154,47

 R$          10.812,90  R$                 195,95  R$               13.716,50 

2.9 SETOP ED-51110
ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE 
DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO 
MATERIAL ESCAVADO

M3                   17,50 
35,5

 R$               621,25  R$                   45,03  R$                    788,03 
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2.10 SETOP ED-51121
REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA

M3                     8,75 
37,19

 R$               325,41  R$                   47,18  R$                    412,83 

2.11 SETOP ED-48552 C

CANALETA PARA DRENAGEM, PRÉ-MOLDADA, TIPO MEIA CANA, 
DIÂMETRO 30CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESCAVAÇÃO, TRANSPORTE 
E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M                 250,00 

63,33

 R$          15.832,50  R$                   80,33  R$               20.082,50 

2.12 SETOP ED-50852  ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM M2                     1,80                   36,00 151,78  R$            5.464,08  R$                 192,53  R$                 6.931,08 
 R$             510.715,26 
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