PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZITO

CONSTRUGAO DE CASAS POPULARES

PLANILHA ORGAMENTARIA

DATA BASE: SETOP - REGIAO LESTE - JAN/2023
BDI 26,85%
ITEM FONTE CODIGO | DESCRIGAO UNIDADE QUAgI':SD E( Q(l;‘:"cug‘:')x CUSTO UNITARIO | CUSTOTOTAL | PREGOUNITARIO | PREGO TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 178.639,88
K CPU 01 CPUOT | ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA MES : 8,00 1102175 | RS 86.174.00] RS 13.981,09| R$ 111.848,72
MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO
12 SETOP ED-50392 |URBANO OU REGIAO LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE % - 0,50% 1.790.719,56 | R$ 8.95360| R§  2.271.527.76 | RS 11.357,64
1.000.000,00
BARRACAO DE OBRA PARA DEPOSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I,
AREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO,
13 SETOP ED-50128 ||\ CLUSIVE MOBILIARIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATE | U™ - 1,00 R$ 7:400,91| R$ 9.388,05 | R$ 9.388,05
30 HOMENS), PADRAO DER-MG 7.400,91
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA
COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM
14 SETOP ED-28427 | AL IGA Dt METALON S B 1 oahe UN. ; 1,00 R$ 1.390,32| R$ 1763,62 | R$ 1763,62
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS 139032
- MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE -
15 SETOP C028390 | S A PRGSO SPY (CUSTO EXO) UN. 1,00 603,08 | RS 693,08| RS 879,17 | RS 879,17
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE
16 SETOP CO-28389 |SONDAGEM A PERCUSSAO SPT (CUSTO VARIAVEL, EXCLUSIVE KM ; 100,00 250 | RS 250,00| RS 317| R$ 317,00
CUSTO FIXO)
17 SETOP C0-28388 | SONDAGEM A PERCUSSAO SPT DIAMETRO 2.1/2" M 10,00 200,00 7250 | R$ 14.500,00] R$ 91,97 | R$ 18.394,00
18 SETOP CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO FAL : 10,00 1266,51 | RS 12.665.10] R$ 1606,57 | RS 16.065.70
19 SETOP CO-27473 _|PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METALICO FAL 1.00 1110,27 | R$ 1.110,27] R$ 1.408,36 | RS 1.408,38
110 SETOP ED-50276 |LOCACAO DE OBRA COM TOPOGRAFIA ON, 8,00 160,00 35.56 | R$ 5.689.60| RS 45,11 RS 7.217.60
2 CASAS POPULARES (20 UNIDADES) RS 2.083.059,89
24 FUNDAGAO E ESTRUTURA RS 404.305,23
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE
211 SETOP ED-S1108 | Fos MENOR OU ToUAL oM M3 3,46 69,14 7004 | RS 5.527,05| RS 101,40 | R$ 7.010,80
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
212 SETOP ED49812 | AR CAVENTO £ ADENSAMENTO M3 0,31 6,11 4748 | RS 3.041,59| RS 631,05 | RS 3.858,24
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
213 SETOP ED-49810 |5 I TAMENTO (5 (FUNDAGAG) M2 35,00 700,00 5615 | RS 3930500| RS 7123 | R$ 49.861,00
214 SETOP ED-48295 1%%?;,5)’ DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A | s 456,48 9.129,60 a5 | RS 12279312 RS 17,06 | RS 155.750,98
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO
215 SETOP ED-49805 |BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, M3 7,03 158,55 RS 112.43064| RS 899,49 | RS 142.617,74
ADENSAMENTO E ACABAMENTO 709,10
216 SETOP ED50175 |PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMERICA m2 3276 655,20 20.91 | RS 13.700.23| R$ 26.52| R$ 17.375.90
PERFURACAO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAGAO, CONCRETO
217 SETOP A ENIRS Sk S v m3 198 39,56 R$ 5.830,15| RS 186,93 | R$ 7.395,70
ED-29801 ESCAVADO 147,36
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
2138 SETOP CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A m3 544 108,70 RS 228387| RS 26,65 | RS 2.896,96
ED-51133 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA 21,01
- LAJE 10 CM MACIGA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMACAO,
219 SETOP ED-50848 | A, ESCORAIENTO o DEEORMA M2 3,20 64,00 21603 | R 13.825,92| R$ 274,03 | RS 17.537,92
22 PISO RS 273.060,35




ITEM

FONTE

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE (1
CASA)

QUANTIDADE
(20 CASA)

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

PREGO UNITARIO

PREGO TOTAL

221

SETOP

ED-51123

REGULARIZAGAO MANUAL E COMPACTAGAO MECANIZADA DE
TERRENO COM PLACA VIBRATORIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO,
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO

M2

121,00

2.420,00

4,39

R$

10.623,80

R$ 5,57

R$ 13.479,40

222

SETOP

ED-49812

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

M3

3,63

72,60

497,48

R$

36.117,05

R$ 631,05

R$ 45.814,23

223

SETOP

ED-50558

PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (
CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO,
MODULAGAO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA

M2

40,65

813,00

55,77

R$

45.341,01

R$ 70,74

R$ 57.511,62

224

SETOP

ED-50723

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRAO
COMERCIAL, DIMENSAO DA PEGA (10X20CM), PEI IV,
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

M2

11,00

220,00

55,31

R$

12.168,20

R$ 70,16

R$ 15.435,20

225

SETOP

ED-50568

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (
CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM

M2

57,56

1.151,20

39,04

R$

44.942,85

R$ 49,52

R$ 57.007,42

226

SETOP

ED-50548

PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO,
MODULAGAO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA

M2

5,58

111,60

58,58

R$

6.537,53

R$ 74,31

R$ 8.293,00

227

SETOP

ED-51145

PASSEIOS DE CONCRETO E =6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA

M2

37,60

752,00

56,22

R$

42.277,44

R$ 71,32

R$ 53.632,64

228

SETOP

ED-50771

RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA
COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

63,40

1.268,00

11,63

R$

14.746,84

R$ 14,75

R$ 18.703,00

229

SETOP

ED-51003

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHAE =3 CM

M2

0,44

8,80

285,22

R$

2.509,94

R$ 361,80

R$ 3.183,84

2.3

ALVENARIA

R$ 237.324,01

SETOP

ED-48232

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

M2

88,89

1.777,70

65,28

R$

116.048,26

R$ 82,81

R$ 147.211,34

ED-48231

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP.
9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO

M2

57,40

1.148,00

45,76

R$

52.532,48

R$ 58,05

R$ 66.641,40

SETOP

ED-48208

ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO, COBOGO DE CONCRETO (
20X40CM), ESP. 10CM, TIPO VENEZIANA COM ACABAMENTO
APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

M2

63,60

92,41

R$

5.877,28

R$ 117,22

R$ 7.455,19

SETOP

ED-48343

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM
CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

M2

35,60

354,66

R$

12.625,90

R$ 449,89

R$ 16.016,08

REVESTIMENTO

R$ 320.741,36

241

SETOP

ED-50728

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP
. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

M2

295,77

5.915,40

11,45

R$

67.731,33

R$ 14,52

R$ 85.891,61

242

SETOP

ED-50732

EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.
20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO

M2

19,02

380,40

29,76

R$

11.320,70

R$ 37,75

R$ 14.360,10

243

ED-50736

REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAGAO
MANUAL (SARRAFAEADO)

228,75

4.575,00

20,88

R$

95.526,00

R$ 26,49

R$ 121.191,75

244

SETOP

ED-9081

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI Il
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

M2

19,02

69,35

R$

R$ 87,97

245

SETOP

ED-50451

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)

M2

276,75

5.535,00

14,14

R$

78.264,90

R$ 17,94

R$ 99.297,90

2.5

ESQUADRIA

R$ 158.964,56

SETOP

ED-49590

MARCO EM MADEIRA DE LEI PARA PINTURA, L =14 CM, 70 X 210
CM

UNID

4,00

80,00

282,42

R$

22.593,60

R$ 358,25

R$ 28.660,00
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SETOP

ED-49586

FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 70
X210 CM

UNID

4,00

80,00

370,46

R$ 29.636,80

R$ 469,93

R$ 37.594,40

SETOP

ED-21612

FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METALICA, GRAU DE
SEGURANGA MEDIO, DISTANCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO
COM ESPELHO CROMADO E MACANETA MODELO ALAVANCA EM
ZAMAC, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO E DUAS (2)
CHAVES

UNID

4,00

80,00

92,42

R$ 7.393,60

R$ 117,23

R$ 9.378,40

SETOP

ED-49697

DOBRADIGA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO
COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSORIOS
PARA FIXACAO

UNID

8,00

160,00

18,74

R$ 2.998,40

R$ 23,77

R$ 3.803,20

SETOP

ED-23035

PORTA METALICA VENEZIANA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1)
FOLHA, EM PERFIL VENEZIANA ENRIJECIDO, INCLUSIVE PINTURA
ANTICORROSIVA A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA (1)
DEMAO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE
FECHADURA E DOBRADICA

M2

3,47

69,30

392,52

R$ 27.201,64

R$ 497,91

R$ 34.505,16

CPU-03

CPU-03

JANELA DE CORRER 2 FOLHAS, EM ALUMINIO, COMPLETA,
INCLUSIVE VIDRO (1,00M X 1,20 M)

UNID.

4,00

80,00

344,72

R$ 27.577,60

R$ 437,28

R$ 34.982,40

CPU-04

CPU-04

JANELA VENEZIANA 3 FOLHAS, EM ALUMINIO, COMPLETA,
INCLUSIVE VIDRO (0,60M X 0,60 M)

UNID.

1,00

20,00

156,98

R$ 3.139,55

R$ 199,13

R$ 3.982,60

SETOP

ED-50923

ALCAPAO 60 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA
METALICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA
METALICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T

UNID

20,00

238,80

R$ 4.776,00

R$ 302,92

R$ 6.058,40

2.6

HIDROSSANITARIO

R$ 261.704,00

2.6.1

BANHEIRO

26.1.1

SETOP

ED-16344

CHUVEIRO ELETRICO BRANCO, TENSAO 127V/220V, POTENCIA
4600W/5500W, INCLUSIVE BRAGO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

20,00

107,19

R$ 2.143,80

R$ 135,97

R$ 2.719,40

26.1.2

SETOP

ED-50297

BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUGA COM CAIXA ACOPLADA, COR
BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO/VEDAGAO,
ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
REJUNTAMENTO

UNID

20,00

532,77

R$ 10.655,40

R$ 675,82

R$ 13.516,40

26.1.3

SETOP

ED-50281

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO
PEQUENO, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE
ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO,
FORNECIMENTO, INSTALAGAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE
TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL

UNID

20,00

351,74

R$ 7.034,80

R$ 446,18

R$ 8.923,60

26.1.4

SETOP

ED-50326

TORNEIRA METALICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA,
ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAGAO DE
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

20,00

77,47

R$ 1.549,40

R$ 98,27

R$ 1.965,40

26.15

SETOP

ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

3,00

60,00

124,20

R$ 7.452,00

R$ 157,55

R$ 9.453,00

2.6.1.6

SETOP

ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB -
SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,
COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

20,00

151,58

R$ 3.031,60

R$ 192,28

R$ 3.845,60
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26.1.7

SETOP

ED-50225

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV -
SERIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

20,00

311,80

R$ 6.236,00

R$ 395,52

R$ 7.910,40

26.1.8

SETOP

ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV -
SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,
EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

2,00

40,00

214,20

R$ 8.568,00

R$ 271,711

R$ 10.868,40

2.6.1.9

SETOP

ED-49960

RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 50 MM

UNID

2,00

40,00

30,86

R$ 1.234,40

R$ 39,15

R$ 1.566,00

2.6.1.10

CPU-02

CPU-02

SISTEMA DE AQUECEDOR COMPLETO, INCLUINDO BOILER DE
200L COM INSOLAMENTO EM POLIURETANO SEM CFC,
ACABAMENTO EXTERNO EM ALUMINIO, COLETOR SOLAR DE
1,6M2, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS E MAO DE
OBRA

UNID

1,00

20,00

3.035,78

R$ 60.715,53

R$ 3.850,88

R$ 77.017,60

26.1.11

SETOP

ED-50113

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CPVC SOLDAVEL,
AGUA QUENTE, DN 22 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES

9,00

180,00

R$ 6.764,40

R$ 47,67

R$ 8.580,60

26.1.12

SETOP

ED-50707

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/
TUBULAGAO, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE
ENCHIMENTO

5,00

100,00

R$ 313,00

R$ 3,97

R$ 397,00

26.1.13

SETOP

ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE
ARGAMASSA,

5,00

100,00

R$ 232,00

R$ 2,94

R$ 294,00

2.6.1.14

SETOP

ED-49963

REGISTRO DE PRESSAO, TIPO BASE, ROSCAVEL 1/2" (PARA TUBO
SOLDAVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE
ACABAMENTO (PADRAO MEDIO) E CANOPLA CROMADOS

UNID

2,00

40,00

92,53

R$ 3.701,20

R$ 117,37

R$ 4.694,80

2.6.2

COZINHA

R$ -

2.6.2.1

SETOP

ED-50277

CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICACAO
PARA PIA (465X330X115MM), NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM
BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM
ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UNID

20,00

455,79

R$ 9.115,80

R$ 578,17

R$ 11.563,40

26.2.2

SETOP

ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RiGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

20,00

136,10

R$ 2.722,00

R$ 172,64

R$ 3.452,80

26.23

SETOP

ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIiGIDO, PB -
SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,
COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

20,00

163,75

R$ 3.275,00

R$ 207,72

R$ 4.154,40

26.24

SETOP

ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV -
SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,
EXCLUSIVE ESCAVACAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXACAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

20,00

229,95

R$ 4.599,00

R$ 291,69

R$ 5.833,80

2.6.25

SETOP

ED-49960

RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 50 MM

UNID

20,00

33,51

R$ 670,20

R$ 42,51

R$ 850,20

2.6.3

AREA DE SERVICO

R$ -

R$ -

R$ -
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2.6.3.1

SETOP

ED-50293

TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 15 LITROS, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE
PLASTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFAO DE PLASTICO (PVC) TIPO
COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAGAO,
EXCLUSIVE TORNEIRA

UNID

20,00

133,52

R$ 2.670,40

R$ 169,37

R$ 3.387,40

26.3.2

SETOP

ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

20,00

124,20

R$ 2.484,00

R$ 157,55

R$ 3.151,00

2633

SETOP

ED-50223

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PB -
SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO,
COM ALTURA (SAIDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTANCIA DE ATE
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE
ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM
ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

1,00

20,00

151,58

R$ 3.031,60

R$ 192,28

R$ 3.845,60

26.3.4

SETOP

ED-50224

PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RIGIDO, PBV -
SERIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO,
EXCLUSIVE ESCAVAGAO, INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM
ARGAMASSA

UNID

1,00

20,00

214,20

R$ 4.284,00

R$ 271,711

R$ 5.434,20

2.6.3.5

SETOP

ED-49960

RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 50 MM

UNID

1,00

20,00

30,86

R$ 617,20

R$ 39,15

R$ 783,00

2.6.4

SETOP

GERAL

R$ -

R$ -

26.4.1

SETOP

ED-50323

TORNEIRA METALICA PARA IRRIGAGAO/JARDIM, ACABAMENTO
CROMADO, APLICAGAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UNID

1,00

20,00

43,78

R$ 875,60

R$ 55,53

R$ 1.110,60

2642

SETOP

ED-50221

PONTO DE EMBUTIR PARA AGUA FRIA EM TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DA TOMADA DE AGUA,
INCLUSIVE CONEXOES E FIXAGAO DO TUBO COM ENCHIMENTO
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UNID

20,00

124,20

R$ 2.484,00

R$ 157,55

R$ 3.151,00

2643

SETOP

ED-50030

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
ESGOTO, PBV - SERIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE
CONEXOES

10,00

200,00

75,64

R$ 15.128,00

R$ 95,95

R$ 19.190,00

2.6.4.4

SETOP

ED-51110

ESCAVACAO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)

M3

5,00

100,00

35,50

R$ 3.550,00

R$ 45,03

R$ 4.503,00

2.6.4.5

SETOP

ED-51120

REATERRO MANUAL DE VALA

M3

4,00

80,00

60,61

R$ 4.848,80

R$ 76,88

R$ 6.150,40

2.6.4.6

SETOP

ED-51133

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MENORES OU IGUAIS A
50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA

M3

1,00

20,00

21,01

R$ 420,20

R$ 26,65

R$ 533,00

2.6.4.7

SETOP

ED-49872

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEGAO/PASSAGEM EM ALVENARIA
(30X30X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

UNID

3,00

60,00

199,00

R$ 11.940,00

R$ 252,43

R$ 15.145,80

2.6.4.8

SETOP

ED-49939

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO
(EM CACAMBA)

UNID

1,00

20,00

75,18

R$ 1.503,60

R$ 95,37

R$ 1.907,40

2.6.4.9

SETOP

ED-49935

CAIXA D’AGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE
TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E
ACESSORIOS, EXCLUSIVE TUBULAGAO DE ENTRADA/ SAIDA DE
AGUA

UNID

1,00

20,00

622,97

R$ 12.459,40

R$ 790,24

R$ 15.804,80

2.7

ELETRICO

R$ 176.776,56




ITEM

FONTE

cODIGO

DESCRICAO

UNIDADE

QUANTIDADE (1
CASA)

QUANTIDADE
(20 CASA)

CUSTO UNITARIO

CUSTO TOTAL

PREGO UNITARIO

PREGO TOTAL

SETOP

ED-48966

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO,
UNIPOLAR, SEGAO 10 MM2, 70°C, 450/750V

UNID

20,00

400,00

14,30

R$ 5.720,00

R$ 18,14

R$ 7.256,00

SETOP

ED-48971

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO,
UNIPOLAR, SEGAO 16 MM2, 70°C, 450/750V

20,00

400,00

20,32

R$ 8.128,00

R$ 25,78

R$ 10.312,00

273

SETOP

ED-49498

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA 8 MODULOS COM BARRAMENTO
E CHAVE

UNID

1,00

20,00

149,39

R$ 2.987,80

R$ 189,50

R$ 3.790,00

2.74

SETOP

ED-49245

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 60A

UNID

1,00

20,00

76,43

R$ 1.528,60

R$ 96,95

R$ 1.939,00

275

SETOP

ED-49268

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 10A

UNID

1,00

20,00

50,33

R$ 1.006,60

R$ 63,84

R$ 1.276,80

2.7.6

SETOP

ED-49269

DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 15A

UNID

2,00

40,00

50,33

R$ 2.013,20

R$ 63,84

R$ 2.553,60

SETOP

ED-49402

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, PARA UMA (1) LAMPADA
BASE E-27, POTENCIA MAXIMA 60W, FORNECIMENTO E
INSTALAGAO, EXCLUSIVE BASE E LAMPADA

UNID

1,00

20,00

42,68

R$ 853,60

R$ 54,14

R$ 1.082,80

SETOP

ED-13355

LUMINARIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO,
DIAMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LAMPADA BASE E-27,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE, EXCLUSIVE
LAMPADA

UNID

8,00

160,00

44,29

R$ 7.086,40

R$ 56,18

R$ 8.988,80

SETOP

ED-50228

PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINARIA,COM ELETRODUTO
DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E
CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NAO HALOGENADO, SEGAO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM
DISTANCIA DE ATE CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAGAO,
EXCLUSIVE LUMINARIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAGAO
OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAGAO DO ELETRODUTO

UNID

9,00

180,00

142,19

R$ 25.594,20

R$ 180,37

R$ 32.466,60

2.7.10

SETOP

ED-48946

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO,
UNIPOLAR, SEGAO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V

46,80

936,00

2,91

R$ 2.723,76

R$ 3,69

R$ 3.453,84

2711

SETOP

ED-48951

CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/
ATOX, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLASTICO,
UNIPOLAR, SEGAO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V

79,20

1.584,00

4,68

R$ 7.413,12

R$ 5,94

R$ 9.408,96

2712

SETOP

ED-50707

RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/
TUBULAGAO, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE
ENCHIMENTO

49,80

996,00

3,13

R$ 3.117,48

R$ 3,97

R$ 3.954,12

2713

SETOP

ED-50704

ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM
ARGAMASSA, DIAMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE
ARGAMASSA,

49,80

996,00

2,32

R$ 2.310,72

R$ 2,94

R$ 2.928,24

2714

SETOP

ED-15776

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES,
CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA
PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAQO 250V, (2P+T/
20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UNID

1,00

20,00

94,36

R$ 1.887,20

R$ 119,70

R$ 2.394,00

2.7.15

SETOP

ED-15756

CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRAO, TRES (3) POLOS,
CORRENTE 20A, TENSAO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2"
DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO,
SUPORTE, MODULO E PLACA

UNID

2,00

40,00

40,32

R$ 1.612,80

R$ 51,15

R$ 2.046,00

2.7.16

SETOP

ED-15765

CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,
TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3)
POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM
PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

UNID

4,00

80,00

39,80

R$ 3.184,00

R$ 50,49

R$ 4.039,20




QUANTIDADE (1

QUANTIDADE

ITEM FONTE CODIGO DESCRIGCAO UNIDADE CASA) (20 CASA) CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL PREGO UNITARIO PREGO TOTAL
CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE
10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (
2.7.17 SETOP ED-15771  [3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM UNID 1,00 20,00 R$ 1.103,40| R$ 69,98 | R$ 1.399,60
PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
55,17
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A,
. TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,
2.7.18 SETOP ED-15733 ||\l USIVE FORNEGIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E UNID 1,00 20,00 R$ 509,40| R$ 32,31 | R$ 646,20
PLACA 25,47
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS,
. CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2"
2.7.19 SETOP ED-15748 |2 m (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO. UNID 3,00 60,00 R$ 1.452,60( R$ 30,71 | R$ 1.842,60
SUPORTE, MODULO E PLACA 24,21
ENTRADA DE ENERGIA AEREA, TIPO B2, PADRAO CEMIG, CARGA
INSTALADA DE 10,1KW ATE 15KW, BIFASICO, COM SAIDA
2.7.20 SETOP ED-20580 |\ jn e RRANE A, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, UNID 1,00 20,00 R$ 59.123,60| R$ 3.749,91 [ R$ 74.998,20
DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSORIOS 2956.18
2.8 COBERTURA - R$ - | RS 250.183,81
281 SETOP ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | 5 83,85 1.677,06 R$  133.158,56| R$ 100,72 | RS 168.913,48
m2 79,40 79,40
282 SETOP ED-48423 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM M2 83,85 1.677,06 38,20 | R$ 64.063,69| R$ 48,46 | R$ 81.270,33
4 LIMPEZA GERAL R$ 9.828,00
4.1 SETOP ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 60,00 1.200,00 6,46 [ R$ 7.752,00| R$ 8,19 [ R$ 9.828,00
~ TOTAL R$ 2.271.527,77

/
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